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1. A felek rogzitik, hogy a Megrendelé 2024. 09. 04.-én a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-
HE1-2022-00016 azonositészamu, ,, Belteriileti utak fejlesztése Petdfibdnydn” cimii
palyazatanak megvalositasahoz sziikséges kivitelezési munkalatai targyban beszerzési
eljarast inditott el és folytatott le. Megrendeld a beszerzési eljaras eredményét 2024. 09. 16.-
an kihirdette azzal, hogy a beszerzési eljaras nyertese a Vallalkozo.

A lefolytatott beszerzési eljaras alapjan a Megrendeld a Vallalkoz6 ajanlatat fogadta el a
beérkezett ajanlatok értékelését kovetden, ennek megfeleléen a felek szerzédést kotnek a
jelen Villalkozési Szerz6dés és a hozza kapcsolodd mellékletek (egyiittesen: Szerzédés)
feltételei szerint.

2 A jelen szerzbdés elvalaszthatatlan részét képezi a Vallalkozé beszerzési ajanlata, a
Megrendeld részérél kiadott beszerzési iratok, amelyek — fizikai csatolds nélkiil is - a jelen
Vallalkozéasi szerzodéssel egyiitt a SzerzOdést alkotjak, igy egyiitt olvasandok és
értelmezend6k. Amennyiben a jelen vallalkozasi szerzOdés valamely rendelkezése
ellentmondésban volna a beszerzési dokumentumok tartalmaval, akkor a felek a beszerzési
dokumentumok elsédlegessége alapjan jarnak el, azaz a beszerzési dokumentumban foglalt
feltételeket tartjak iranyadonak. A Véllalkozé a munkateriiletet megismerte, azt a feladat
meghatarozasédhoz szilkséges mértékben és az elvarhato gondossaggal tanulményozta és
ajanlatat ennek alapjan tette meg.

3. Amennyiben a jelen szerzédés valamely rendelkezése homalyos, érthetetlen vagy
mds szerz8dési rendelkezésekkel ellentétes volna, gy a felek kotelezettséget vallalnak a
szerzodési feltételek beszerzési dokumentumbél kovetkeztethetd céljanak értelmezésére €s
esetleges modositasara.



II. A szerzodés targya

A Megrendeld6 megrendeli, Vallalkozo elvallalja a Belteriileti utak fejlesztése
Petéfibinyan — cimii, TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HE1-2022-00016 azonositészimi projekt
kivitelezési munkai targyd beszerzési eljaras részében meghatarozott feladatok, épitési
meghatirozott és elfogadott miiszaki leirasban meghatdrozott tartalommal. A teljesités
helye: Petofibanya, Sport utca és Bdanya utca masodik szakasza. (a tovabbiakban:
Munkatertilet)

A szerz6dés megkotésére a Megrendeld beszerzési eljarast lezar6 dontése, a
69/2024.(I1X.12.) szamu képvisel§-testiileti hatarozat.

M. A vallalkozéi dij

1. A jelen véllalkozasi szerzddésben megallapitott munkak ellenértéke a vallalkozéi dija
a fizetési hataridore prognosztizalt egy6sszegli atalanyar:

Véllalkoz6i dij nett6: 48.760.484.-Ft + 27 % AFA

Az AFA tartalom szdmldzdsa, bevallasa és tényleges pénziigyi teljesitése az épitésiigyi
beruhazasokra vonatkozo szamviteli el6irasok betartasaval torténik. A beruhazas az egyenes
AFA hatélya ala esik.

Az ellenszolgaltatds az igazolt teljesitéseket kovetben Ajanlattevd altal benytjtott szdmla
alapjan atutaldssal - Forintban — keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései
szerint, a helyesen kidllitott szamla kézhezvételét6l szamitott 30 napon beliil.

Ajénlattevé jogosult 1 db elblegbekérd dokumentumot (el6legszamlat) benyujtani a —
tartalékkeret és altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 30 %-anak
megfeleld mértékii 6sszegre.

Az eldleg fizetését az ajanlatkérd nem teszi fiiggdvé a vallalkozoként szerz6do fél részérdl
biztositék nyujtasatol.

Szamlazas: Ajanlattevd jogosult — amennyiben igényelt eldleget — egy el6legszamla, egy
részszamla és egy végszamla benyujtasara az alabbiak szerint:

Részszamla: a vallalkozdsi szerz6désben rogzitett feladatok legalabb 50%-os miiszaki
késziiltségi fok teljesitését kdvetden a szerzoédéses Gsszeg 50 %-a erejéig;

Végszamla: a véllalkozasi szerz6dés 100%-os teljesitésekor a sikeres miiszaki- 4tadds
atvételt kovetden a szerzodéses 6sszeg 50%-a erejéig.

Amennyiben el6leg kertilt lehivasra annak teljes Osszege a végszamlabal keriil levonasra.
Megrendel6 az ellenszolgaltatast a teljesitésigazolasnak és a jogszabalyoknak megfeleléen
kiallitott szamla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésben, a 322/2015. Kr. 32/A.§-ban
foglaltak szerint, a szdmla kézhezvételének napjat kdvetd 30 napon beliil banki atutaldssal
egyenliti ki. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamat
érvényes. A finanszirozas feltételeire vonatkoz6 jogszabalyok: - 2007. évi CXXVIL. tv; -
2011. évi CXCV. tv; - 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bekezdései, 6:155. §; - 2015. évi
CXLIIL tv. 27/A. §, 135. § (3), (5)-(6), (8) bekezdései; - 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet
32/A. §. AK elfogadja az olyan elektronikus szamlakat, amelyek megfelelnek az EN 16931-
1:2017 szamu eurdpai szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurdpai
Unié Hivatalos Lapjaban kozzétett szintaxislistanak.

A projekt utéfinanszirozott
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Az AFA megfizetése az 4ltaldnos forgalmi adérdl szolo 2007. évi CXXVIL torvény
szabalyai szerint torténik.

A Villalkozd a szamla kibocsatasar6l a Megrendeld altal alairt teljesitésigazoldson
feltiintetett teljesités datumaig, de legfeljebb a mindenkor hatilyos Afa torvényben el6irt
hataridén beliil kételes gondoskodni.

A Villalkoz6 kételes atadni vagy megkiildeni az altala kibocsatott szamla(ka)t (mellékelten
csatolva az aldirt teljesitésigazolas(oka)t) annak kibocsatasat kévetd 5 napon beliil.

Amennyiben a Villalkoz6 altal kibocsatott szamla adattartalmat mddositani kell, gy a
Villalkozénak az altalanos forgalmi adérél szolo torvény rendelkezései szerint kiallitott
szamlaval egy tekintet ald eso okirattal kell gondoskodnia a médositasrol. A szamlaval egy
tekintet ald es6 okirat kibocsatasarél a modositasra jogalapot teremtd tény, egyéb koriilmény
bekovetkeztétdl szamitott 15 napon beliil kell Vallalkozénak gondoskodnia.

A szamlat Megrendel6 cimére az aldirt teljesitésigazolas csatolasaval koteles Vallalkozo
benyujtani. Kizérélag a hidnytalanul és a jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen kiallitott
szamla kézhezvételét kovetden torténik kifizetés.

A Villalkoz6 véllalja, hogy nem fizet, ill. szamolhat el a szerzédés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltséget, amelyek, a nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek
fel, és amelyek a Vallalkozé addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak; és a
szerz8dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdmara
megismerhetdvé teszi és a Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatja.

2. A vallalkozdi dij tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkékat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket,
vamot, az atadés és beiizemelés koltségeit, tovabba barmiféle terv és egyéb dokumenticié
készitésének koltségét, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési vizsgalati
€s mérési koltséget, egyéb kozremikodok koltségeit, barmiféle dijat (gépek, irodak,
raktdrak, biztositasok, stb), valamint a felvonulasi, &llagmegbrzési vagyonvédelmi
koltségeket, garancidlis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a palyazatban
meghatérozott munkarészek Aaltal, a szerz6dés targyanak rendeltetésszerii hasznalatat
biztosité megvalositashoz sziikséges munka ellenértékét, az esetlegesen felmeriilé kérok
megtéritésének koltségeit.

A Villalkozé a vallalkozoi dijon kiviil a jelen szerzédésben meghatarozott feladatok
elvégzéséért tovabbi dijat Megrendel5t61 nem kovetelhet.

3. A vallalkoz6i dij fedezetet nytjt mindazon munkdk elvégzésére és felmeriild
koltségekre, amelyek sziikségesek a miiszaki tartalom szerinti munkék megvaldsulasahoz. A
Megrendelé semminemii miiszaki vagy egyéb okok miatt (igy példaul a vallalkozasi
szerz6dés megkdtése és a megvalosulas kozotti iddszakra bekdvetkezett aremelésbol eredd)
tobbletkdltség igényt nem fogad el.

4. A Villalkoz6 felel azért, hogy az elvégzett munka minden részletében megfeleljen a
beszerzésben foglaltaknak, az elkészitésekor hatalyos szabvanyoknak, jogszabalyoknak,
miiszaki eléirasoknak és kovetelményeknek. A kivitelezd csak Magyarorszagi mindsitéssel
rendelkezd anyagokat és eszkzoket épithet be.

Iv. A szerzodés kivitelezési hataridoi \



1. A Megrendeld a Munkateriilet rendelkezésre bocsatasardl legaldbb 4 naptari nappal
korabban irasban értesiti a Vallalkozot.

A Villalkoz6 a szerzddés teljesitéséhez sziikséges kivitelezési munkalatokat a Munkateriilet
részére torténd rendelkezésre bocsatasat kovetden jogosult és koteles megkezdeni és azt
folyamatosan végezni.

Amennyiben a Megrendel6 a munkateriiletet a szerzodéskotést kdvetd 6 honapon beliil nem
adja at, a szerz6dés semmis, a feleknek egymassal szemben kvetelése nincs.

2. Villalkoz6 a jelen szerz6désben meghatarozott feladatokat a szerz6dés alairasat kovetd 4
hénapon beliil koteles hianytalanul elvégezni. A Vallalkozo legkésdbb a Teljesitési hataridd
napjat megel6z6 15. napon kételes az elvégzett teljes munka alapjan a készre jelentést a
Megrendelé részére megkiildeni, a Ptk. A Vallalkozé késedelembe esik, amennyiben a
Teljesitési hatéridore a teljes szerz6dés szerinti tevékenységet nem végezte el hianytalanul.

3. A kivitelezés megkezdésének id6pontja a munkateriilet Véllalkozé részére torténd
rendelkezésre bocsatisanak idépontjat jelenti, amelyet a felek birtokba adasi jegyzokonyv
forméajaban az épitési naploban rogzitenek.

4. A Megrendel6 eldteljesitést elfogad, az el6teljesitést nem utasithatja vissza. Hataridében
teljesit a vallalkozd, ha az atadas-atvétel a szerzddésben eldirt teljesitési hataridén beliil
megkezdédik. Az atadéas-atvétel idétartama harminc nap.

Megrendelé megtagadja az 4tadas atvétel megkezdését olyan esetben, mikor a p6tlas vagy
javitas a rendeltetésszert hasznalatot akadalyozza, vagy a hasznalokat veszélyezteti.

A teljesités, valamint a miiszaki atadas-atvétel részletes feltételeit a IX. fejezet tartalmazza.

V. A szerzdédést biztosito mellékkitelezettségek

1. A Villalkozo a beszerzés targyat képezd kivitelezési munka egészére a miiszaki 4tadas-
atvételt kovetd 24 honap idGtartamra jotallast vallal.

2. Késedelmi kotbér: amennyiben Vallalkozé olyan okbdl, amelyért felelds, a jelen
Szerzédésben meghatarozott végteljesitési hataridé tekintetében késedelembe esik,
késedelmi kotbért koteles fizetni, legfeljebb a nettd Vallalkozoi dij 2 %-a. A késedelmi
kotbér a végteljesitési hataridé eredménytelen lejarta utani elsé naptdl jar, és akkor valik
esedékessé, amikor a késedelem megsziinik, vagy a fizetendd kotbér eléri a maximumat.

VI. A szerzoédési dokumentacio

1. A szerzddési dokumentaciot képezik a jelen szerzédés, valamint annak mellékletei a
Megrendeld pélyazati kiirdsa és mindazon dokumentumok, amelyeket a palyazati eljaras
soran a Megrendel6 a Vallalkoz6 részére rendelkezésre bocsatott, igy kiilondsen — de nem
kizarolagosan - a szerz6dés alapjan megvaldsitandé mii kivitelezéséhez sziikséges kiviteli
tervek, tovabba a Vallalkoz6 palyazatra benyujtott ajanlata.

VIIL A szerz6do felek képviseldi



A megrendelé helyszini megbizottjanak

Neve: Jassenovics Zsanett

Miiszaki ellendr

Neve: Jassenovics Zsanett

Cime: 1052 Budapest V. keriilet Pet6fi Sandor utca 7.

Nyilvantartasi szama: 01-15204, 01-64521

Telefonszdma. +36 30/984-3370

A megrendelé tovabbi helyszini megbizottja:

Takacs Ilona, miiszaki ellendr

MMK-szam: 01-15717, 01-66443

e-mail: takacsi@utiber.hu

Villalkozé {6 épitésvezetéjének (felelds miiszaki vezet6jének)
Neve: Kormos Miklos Neve: Kormos Miklos

Cime: 3300 Eger, Kertész u. 137/D. Cime: 3300 Eger, Kertész u. 137/D.
Nyilvantartdsi szama: 10-02202 Nyilvantartasi szama: 10-02202
Telefonszama: 06-30-563-8667 Telefonszama: 06-30-563-8667

VIII. Villalkozéi dijra vonatkozo tovabbi részletes rendelkezések

1. A villalkozéi dij magaba foglalja mindazon munkék elvégzésének ellenértékét és a
felmeriild koltségeit, amelyek sziikségesek a szerz8désben, mellékleteiben, valamint a
beszerzésben részletezett miiszaki tartalom (tervek, koltségvetések, kiegészitd tajékoztatasok
egylitt értelmezve) szakszerii és komplett megvaldsitdsahoz, figyelembe véve a helyszini
koriilményeket és adottsagokat is.

25 A Villalkozéi dij magéaba foglalja a Vallalkoz6 altal beépitésre keriil valamennyi
anyag arat, a munkabért és jarulékait, a kulfoldi és belfoldi anyagszallitasi, csomagolasi,
lerakdsi és tarolasi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltozasabol adédé import
tobbletkoltséget, a vamkoltségeket, a teljesitéshez  szilkséges ideiglenes
melléklétesitmények, felvonulasok megvaldsitasi koltségeit, illetve a vizszintes és
fliggbleges anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkozo 4altal végzett munkdk meg6vasi
koltségeit, a fel-és levonulassal kapcsolatos Osszes koltséget, a sziikséges iratok
elkészitésének ¢&s tigyintézésének koltségeit, a munkateriiletre valé felvonulassal, a miiszaki
atadas-atvétel és a munkateriilet 6rzésével kapcsolatos koltségeket.

3. Amennyiben a Megrendeld- jelen szerz6dés XII/.1. pontjaban foglalt joganal fogva —
a szerzOdésben foglalt munkakat csokkenti (elmaradé munkék), akkor annak megfeleld
mértékben csokken a vallalkozdéi dij is.

4. A vallalasi ar, egyGsszegli atalanyar, ez tartalmazza mind a terveken, mind a
koltségvetésben foglalt munkak megvaldsitasat. A koltségvetés csak alapjat képezi az ajanlat
bedrazasanak. A Vallalkoz6 az atalanydijért elvégzi az esetleg felmeriil tobbletmunkat is,
amely a tervben szerepel, de a koltségvetési kiirasbol hidnyzik. A tobbletmunka koltsége
csak akkor szamolhat6 fel, ha az a szerz0dés megkotésének idépontjdban nem volt elére
lathat6 (Ptk. 6:244-245. §.). A Vallalkoz6 a szerz6désben meghatérozott dijért mindazokat a
szolgaltatdsokat koteles nyujtani, amelyek a szerzodésszerii teljesitéshez, a megrendelt
munkanemek rendeltetésszer(i hasznalatanak biztositasahoz sziikségesek. Potmunkat csak a
Megrendel6 allttal a szerz6déskostés utan megrendelt munkak tekintheték.
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IX. A szerzo6dés kivitelezési hataridore és a miiszaki atadas-atvételre vonatkozé
részletes rendelkezések

1. A kivitelezés megkezdésének idépontjat a munkateriilet Vallalkozé részére torténd
rendelkezésre bocsatasa (birtokba adasa) jelenti.

28 A kivitelezés véghatarideje, ha az atadas-atvétel a szerzdésben eléirt teljesitési
hatéridén beliil megkezdddik. Az atadas-4tvétel id6tartama harminc nap.

Megrendelé megtagadja az 4tadas atvétel megkezdését olyan esetben, mikor a p6tlds vagy
javitas a rendeltetésszerii hasznalatot akadalyozza, vagy a hasznalokat veszélyezteti.

3. Amennyiben a Véllalkoz6 a munkét a véghataridére nem jelenti készre vagy a
miiszaki atadas- atvételi eljards nem volt eredményes, ideértve azt az esetet is, amikor a
munka atvétele a mennyiségi hidnyokra tekintettel az 4tadds-atvétel megkezdése nélkiil
vissza kell utasitani, Ggy a Vallalkoz6 a teljesitésre megéllapitott véghataridovel
késedelembe esett és a késedelmi kotbér felszamitdsara nyilik lehetéség. Ilyen esetekben a
késedelmi kotbér felszamitasdra mindaddig van lehetéség, amig a Vallalkozé a munkét 6jbol
készre nem jelentette és ez alapjan a miiszaki 4tadas-atvétel megkezdhetd, vagy amig- a
késedelemre tekintettel- Megrendeld elallasi jogaval nem élt.

4. A késedelmi kotbér osszegeit a szerzodés V. fejezete tartalmazza.

5. A miszaki 4tadas-atvétel megkezdésének idOpontjat a Vallalkozé készre
jelentésének a Megrendel6hoz torténd beérkezésétdl szamitott 5 (6t) napon beliili idépontra
kell kit{izni.

6. A miiszaki atadis-atvételi eljarast annak meginditdsatol szamitott 30 (harminc)
napon beliil be kell fejezni. A 30 napos id6tartam alatt részletes hibajegyzékkel kell kozolni
a Villalkozéval a kijavitasra varé hibak és hidnyossigok koérét. A Megrendelé miiszaki
ellendre a miiszaki atadas-atvételt a mennyiségi hidnyossagok fennalltan feliil (IX/2. pont)
akkor is megtagadhatja, ha ugy tapasztalja, hogy a mindségi hibak megfeleld kijavitasa a
muszaki atadas-atvételi eljaras 30 napos idGtartama alatt nem lehetséges, vagy a hibak
szamossagara tekintettel azt éllapitja meg, hogy a hibdk kijavitisa nem lehetséges a
rendeltetésszer(i hasznalhat6sag csokkenése nélkiil.

7. Amennyiben a Megrendeld miiszaki ellen6re azt allapitja meg, hogy a kijavitas
eredményeképpen a beépitett anyagok hasznalhatosdga vagy mindsége csokken a
szerz6désben meghatarozott mindségi eléirashoz képest, akkor javaslatot tehet a Ptk-nak a
hibas teljesitésre vonatkoz6 szabalyai szerinti arcsokkentésre.

8. A Megrendelé miiszaki ellendre az atadas-atvételi eljarast teljesitési jegyzokonyvvel
zéarja le, amely tanusitja a munka megfeleld mennyiségii és mindségli elvégzését. A
teljesitési jegyzOkonyv kibocsatdsa a lezart miiszaki 4tadas-atvétel megkezdésének
idépontja. Ahol e szerzédés teljesitési igazolast emlit, ott teljesitési jegyzokonyvet kell
érteni, illetve forditva.

9. Amennyiben a Megrendeld a Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentésre) a
szerz8désben az atadis-atvételi eljards megkezdésére meghatéarozott hataridét kovetd 5 (6t)
napon beliil neki felr6hatéan nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de
nem a Villalkozénak felrohaté okbdl nem fejezi be a készre jelentéstdl szamitott 30
(harminc) napon beliil, akkor a Véllalkoz6 kérésére, a teljesitésigazolast koteles kiadni.

X. A szerzodés miiszaki tartalma
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1. A Villalkozé feladata a szerz6dés targyat képezd épitési beruhazas feladatainak
elvégzése a Megrendel© altal a I/1. pontban foglaltak szerint kozzétett beszerzési eljarashoz
kapcsolodéan a Véllalkozé részére kiadott tervekben, koltségvetésekben, kiegészitd
tajékoztatasokban, egyéb dokumentumokban foglaltak szerint. A Vallalkozé kijelenti, hogy
a kivitelezéshez kapcsolodo terveket, koltségvetéseket, kiegészitd tajékoztatasokat, helyszint
és egyéb dokumentumokat a pdlyazatdanak benyujtasat megelé6zéen megismerte és ezen
dokumentumok alapjan a szerzédés targyat képez6 munkat a szakmai elvarasoknak és a
jelen szerz6désben meghatdrozott minGségi kovetelményeknek megfelelden el tudja
végezni.

XI.  Pénziigyi elszamolas és garanciak

1. Villalkozé az elvégzett munkakrdl a pénziigyi és egyéb, érvényben 1év6 vonatkozd
rendeleteknek megfeleld, az 4talanyéras elszamolds szabalyai szerint szamlat allit ki,
melynek 2 példanyat Megrendelének megkiildi. AFA fizetési kotelezettség az egyéb
torvényi eldirasok szerint.

2% A szerz8dd felek kijelentik, hogy a rész- és végszamla benyujtisihoz teljesités
igazolas kiallitasa sziikséges, valamint a végszamla benyujtdsadhoz miiszaki 4tadas-atvételi
jegyzokonyv is. Vallalkozo a rész- és végszamlajat a fenti dokumentumok eredeti alairasu
példanyainak végszamlahoz valé csatolasaval nyujthatja be Megrendelé felé. A végszamla
benyujtasdnak tovabbi feltétele a sziikséges miibizonylatok, kivitelezdi nyilatkozatok, és az
atadasi dokumentacié Megrendelének torténd atadasa.

3. Szerz6dé felek megallapodnak tovabba abban is, hogy szakszeriitlen munkavégzés
esetén, illetve ha a Villalkoz6 altal foglalkoztatott munkaerd nem rendelkezik érvényes
munkavallaléi engedéllyel, munkaszerz6déssel, a Megrendeld jogosult kovetelni a
jogszabalyoknak megfelelé allapot helyreallitisit, vagy a szerzédést6l azonnali
felmondasara.

4. A kotbér kiegyenlitése a Vallalkozot sem a jelen szerzddésben vallalt kivitelezési
kotelezettsége teljesitésére, sem mas szerzddéses feleldsségtdl nem mentesiti. Ide nem értve
a meghiusulési kotbért.

XII. Megrendeldi jogok és kitelezettségek

1. A Megrendeld jogosult a szerzddésmoédositdsra €és dijemelésre vonatkozd
rendelkezéseinek megfelel alkalmazasa mellett:

1.1 Jelen szerzédésben foglalt munkdk mennyiségét megvaltoztatni, ndvelni vagy
csokkenteni, 6nallé6 munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni a
pot- €s tobbletmunka dijazasira és elszamolasira vonatkozd jogszabalyi és szerzédési
rendelkezések betartasa mellett,

1.2. A munkak barmely részét, barmilyen — szakmailag nem kifogasolhat6 — technologiai
vagy idObeli sorrend szerint megvalésitani, vagy megvaltoztatni (egyeztetve a
Vallalkozéval),

1.3. A munkdk barmely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét és méretét
megvaltoztatni,

1.4. Szakmailag nem kifogasolhaté moédon barmely munka anyagét, technoldgidjat,
mindségét megvaltoztatni,



1.5. Mas villalkozdval elvégeztetni a kifogasolt vagy hianyolt munkdkat a Vallalkozé
koltségére, ha felszdlitasra a Vallalkozé a kifogasolt, vagy hidnyolt munkéakat nem javitja,
illetve nem potolja a munka elvégzéséhez sziikséges, szakmailag indokolt idétartamon beliil,
1.6. A beépitésre keriil6 anyagok, berendezések kivalasztasaban részt venni és donteni,
1.7. Kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozé késdbbi alvallalkozoit, helyszini
személyzetét, az ajanlattol eltérd alkalmazott technologiait, eszkozeit.

25 Ha a megrendelé fentiekben rogzitett jogainal fogva a szerz6dés tartalmaban
véltozasokat rendel el, gy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie a Villalkozé
ajanlatdban foglaltakat, és a miiszaki indokoltsagot.

3. Ha a viltoztatas olyan jellegii, hogy jelen szerz6dés mddositasat is megkéveteli, ugy
azt a szerz6do felek haladéktalanul, kozosen rogziteni kotelesek a szerzédésben foglaltak
szerint.

4. A Megrendel6 azonnali hatallyal jogosult elallni a szerz6dést6l, ha

4.1. A Villalkoz6 a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt nem kezdi meg a kivitelezést a
szerzO0désben rogzitett idOpontig vagy neki felrhatban nem végzi a kivitelezési
munkalatokat a hatarid6k betartasédhoz sziikséges iitemben.

4.2. Ha a Véllalkoz6 a kivitelezési munkalatokkal 20 napot meghaladé késedelembe esik
a kivitelezési iitemtervben meghatarozottak szerint, illetve nyilvanvaléva valik, hogy a
szerzOdésben rogzitett kotelezettségeinek teljesitésére nem képes, illetve a Vallalkozéval
szemben bir6sagi 1. foku hatarozat elrendeli felszamolasi, vagy cs6deljards meginditasat

43  Amennyiben a Vallalkoz6 a szerz8dés teljesitéséhez jogszeriitleniil, vagy a szerzédés
rendelkezései ellenére be nem jelentett alvallalkozot vesz igénybe.

S. A Villalkoz6 a munkérol épitési naplét koteles vezetni a hatalyos jogi eldirasoknak
megfelelden, tovabba koteles a munkavégzés soran felelds, olyan miiszaki vezetdt
alkalmazni a kivitelezés soran, aki minden szempontb6l megfelel a vonatkozé jogszabalyi
feltételeknek. A Megrendel$ a Vallalkozo éltal vezetett €pitési naplét jogosult rendszeresen
ellen6rizni.

XIII. Vallalkozoi jogok és kitelezettségek

1. Villalkoz6 a beépitésre kerilld anyagok, szerelvények stb. mindségi
kovetelményeinek biztositasat a fentiekben meghatérozott szabvanyok szerint vallalja,
mindségek a szillitds, vagy beépités elétt mindségtantisitvannyal igazolja, a tanusitvanyt
igény esetén masolatban atadja Megrendeldnek.

2. Villalkoz6 atadja a beépitett anyagok, szerelvények, szerkezetek, berendezések stb.
gyartémii és hazai honositasi (TUV, EMI, KERMI, MEEI, MABISZ, stb.) miibizonylatait,
mérési jegyzokonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, esetleges szabadalmi dijak, licensz
dijak koltségeit, valamint a trgyi munkara vonatkozé kezelési és karbantartasi utasitasokat,
a kezelé személyzet kioktatasat, betanitasat igazolo jegyzO6konyvet 3 példanyban.

3. Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditds csatolasaval vesz at
Megrendeld. Az atadas-atvételi eljaras lezarasanak — és igy a (vég)szamla kifizetésének is —
a megfeleld teljesitésen til feltétele a fent felsorolt dokumentumok Megrendeldé részére
torténd atadasa.

4. A mindségvizsgalatokat az MSZ elGirasok szerint kell végezni. A mindségi
igazolashoz sziikséges vizsgalatok, szakvélemények és jovahagydsok koltségei teljes
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meértékben a Vallalkozot terhelik. Ide tartoznak a probaterhelések koltségei is, ha azokat
szabvany irja el6.

5. A vallalkozénak minden atadott dokumentumot a kézhezvétel utdn szakmai és
miiszaki teljesség és helyesség tekintetében ellenériznie kell és az ellendérzés soran
megallapitott nem megfeleléségeket a Megrendel6nek be kell jelentenie az e szerzédésben
meghatarozott modon.

6. Villalkozo6 a gyartas, illetve a kivitelezés megkezdése elbtt helyszini méretfelvételt
készit, a tényleges méreteket és a mennyiségeket ellendrzi.

7. A végzett munka, vagy beépitésre keriilt anyag, szerkezet minGségi megfeleléségének
vitja esetén, ha a vizsgalat eredménye Vallalkoz6 szdmdra elmarasztald, annak koltségeit
Villalkoz6 koteles viselni, és a Megrendeld A4ltal elrendelt bontast vagy cserét
haladéktalanul, sajat k6ltségére elvégezni.

8. A Vallalkozo feladata a sajat munkajéhoz sziikséges szocidlis 1étesitmények, tarold
teriiletek és egyéb melléklétesitmények, ideiglenes koézmiivek munkateriileten beliili
kialakitdsa, valamint a szerzédésben véllalt munkdk befejezésekor ezek elbontasa,
elszallitasa. Villalkoz6i feladat a kivitelezési munkdhoz sziikséges valamennyi
segédszerkezet (ducolat, allvanyzat, technikai eszkoz és munkahelyi berendezés stb.)
telepitése, helyszinen tartasa, mozgatésa, és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl
torténd eltavolitdsa. A Megrendel6 altal rendelkezésre bocsatott tarold-, és munkahelyeket,
megkozelitd utakat a kiiirités soran a korabbi allapotukban kell visszaadni.

9. Villalkozé kotelessége a kitlizési alappontok megérzése, a munkajahoz sziikséges
geodéziai munkalatok, kitlizések elvégzése a megadott alappontok felhasznalasaval.

10.  Villalkozdi feladat a meglévé ut, az elkésziilt, de 4t nem adott és a Megrendeld altal
at nem vett egyéb munkak allagmegdvasa, 6rzése €s fenntartasa.

11. Vallalkozé feladata munkateriiletének Orzése.

12.  Villalkoz6 kotelezettsége az épitési naplé munkateriilet atvételekor torténd
megnyitasa €s napi, folyamatos vezetése, melyben minden olyan feltétel és allapot régzitésre
keriil, mely a létesitmény megvalositasaval kapcsolatos.

13. A Villalkozé koteles a munkat a munkateriilet atadasatol szamitott, legkésébb 5
napon beliil elkezdeni, és az épitési iitemterv szerint végezni.

14.  Vallalkozé koteles a szabvanyok altal eldirt ellen6rzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket az
épitési naploban rogziteni.

15. Az eltakaréasra keriil6 munkarészekr6l az eltakarast megel6z6 3 nappal Vallalkoz6
koteles értesiteni Megrendel6t (illetve miszaki ellen6rét), megjeldlve az eltakaras idépontjat
is.

16.  Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a garancialis idészakban olyan hidnyossagok
deriilnek ki, amelyek szakszeriitlen munkavégzésre, vagy csokkent értékii anyagokra
vezethetok vissza, akkor ezeket Vallalkozo felszdlitisra azonnal, téritésmentesen és
egészében koteles megsziintetni. Amennyiben Vallalkozé a megadott hatariddre nem tesz
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eleget a felszdlitasnak, Megrendelének joga van a munkat Vallalkozo koltségére madssal
elvégeztetni, és a massal végeztetett munka ellenértékét Vallalkozora atharitani.

17.  Villalkozé feladata munkateriiletének, valamint az altala igénybevett kozteriiletnek
(jarda, uttest stb.) folyamatos tisztan tartasa, a hulladék, szemét és sitt munkateriiletrdl
torténd folyamatos elszallitdsa. Megrendel$ fenntartja azon jogat, hogy a kivitelezés
bizonyos fazisaiban kdzponti szemétszallitast rendeljen el, melynek koltsége a vallalkozot
terheli.

18.  Villalkozé koteles munkdjat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elére
lathaté akadaly idoben megsziintetheté legyen és ennek érdekében koteles Megrendeld
figyelmét ezen akadalyoztatasokra id6ben felhivni.

19.  Villalkozé tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljeskoriien a sajat felelds
hataskorében az altala végzett munkdra (szolgéltatisokra) vonatkozé munkavédelmi és
tlizvédelmi el6irasokat megtartani, igy kiilonosen:

19.1. A személyi feltételek megfeleldségét biztositani (foglalkozas egészségiigyi, szakmai,
munkatigyi),

19.2. A helyi koriilményeknek megfelelden — a munkateriilet atvétele utdn és a munka
megkezdése elott — a munkavallaloinak a munkavédelmi és tlizvédelmi oktatasokat
megtartani,

19.3. A szikséges egyéni védofelszereléseket — tovabba, ha indokolt, a kollektiv
vésdeszkdzoket — megfeleld mennyiségben és mindségben biztositani,

19.4. Az alkalomszeri tlizveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti el, ha a
tlizveszélyes technoldgia alkalmazaséhoz sziikséges feltételekkel rendelkezik.

20.  Vallalkozo kételes az allag-, vagyon- és kapcsolodd életvédelem biztonsaganak
garantalasra az esetlegesen okozott karok helyreallitasara. Vallalkozo a nem szakszerii
munkavégzésbol ered6 karokért teljes korii felelosséggel, koltségatvallalas mellett felel.

21.  Villalkozé a véllalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallaloi
engedéllyel, munkaszerzédéssel rendelkezd munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkozé
koteles dolgozdit cégjelzéses munkaruhdban foglalkoztatni, vagy kételezi dolgozéit, hogy a
véllalkoz6 cég nevét, cimét, és a dolgozdé nevét tartalmazo kitliz6t vagy igazold kartyat
munkavégzés kdzben tartsak maguknal.

22.  Villalkozé a megvalosult allapotot tiikroz6 atadasi tervdokumentaciot készit és ad 4t
2 példanyban Megrendelének az atadas-atvételi eljaras lezarasat megelzden.

23.  Amennyiben a szerz6dés teljesitéséhez, kivitelezéshez kiilon hatdsigi és egyéb
jovahagyasok, bizonyitvanyok, engedélyek, atvételek, igazolasok, dokumentumok,
vizsgalatok, valamint mas, az Gt hasznalatdhoz, a teljesitések elvégzéséhez és iizembe
helyezéséhez sziikséges engedélyek kellenek, Megrendelének ezeket idejében el kell
intéznie és sajat koltségére beszereznie. Ezekrol irasban is tajékoztatnia kell Vallalkozot.

24. A Villalkoz6 készre jelentése alapjan Megrendel6 miiszaki ellenére a IX. fejezetben
irt feltételek szerint az atadas-atvétel idOpontjat kitlizi, meghivja a sziikséges hatosagokat,
kozmiszolgaltatokat és egyéb érdekelteket. Az eredményes miiszaki atadas-atvétel a készre
jelentés idopontjara visszamendleges hatallyal teszi a teljesitést jog- €s szerzédésszeriivé.

25. Villalkozé a szerz6dés teljesitéséhez alvallalkozot csak a Torvényi elbirdsok és a jelen
szerz6désben foglaltak szerint vehet igénybe. Amennyiben a Vallalkozo a késébbiekben
dont — a jogi és szerzddéses eldirasok betartasaval torténd- alvallalkozd igénybevételérol,
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gy az alvéllalkozé tényleges munkavégzését legalabb 3 munkanappal megelézden irasban
koteles annak nevét és vallalkozasi adatait, valamint az éltala elvégzendd munkat Vallalkozo
részére irasban bejelenteni. Az alvéllalkozok teljesitéséért Megrendeld felé ugy felel
Villalkozd, mintha a munkat teljes egészében maga végezte volna.

XIV. Egyéb rendelkezések

1. Villalkoz6 koteles a szabvanyok altal el6irt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hidnyossdgokat haladéktalanul megsziintetni. Az intézkedéseket az épitési
naploban kell rogziteni. A bizonylatok az épitési naplé mellékleteként kezelenddk, azokrol
folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

2 A jelentkez6 kérok észlelése esetén Vallalkozo koteles haladéktalanul megkezdeni a
hibaelharitasi tevékenységet, a karok enyhitésére vonatkozé intézkedéseket megtenni,
Megrendel6t irasban értesiteni, valamint a vonatkozo bejegyzést az épitési naploban
megtenni.

3. A Villalkozé szavatossagi kotelezettsége (a szavatossag idStartama és részletes
feltételei) —amennyiben a jelen szerz6désben eltéré rendelkezést a szerz6dé felek nem
tesznek- a hatalyos rendeletek szerint alakul.

4. A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a mindenkori hatélyos
jogszabalyok az irAnyadok.

5. Jelen szerzOdéssel és annak tartalmaval, valamint a konkrét munkaval, és a
munkavégzés soran bekovetkezd eseményekkel kapcsolatos vitas kérdéseiket szerz6d6 felek
megprobaljak békés uton, egymas kozott rendezni. Ennek eredménytelensége esetén minden
felmeriild miszaki, ar- és egyéb vita tekintetében szerz6d felek alavetik magukat hataskori
eldirasoktol fliggden a Hatvani Jarasbir6sag, illetve az Egri Torvényszék illetékességének.

6. A jelen szerzédést csak szerzOdésmodositas keretében a szerz6dd felek cégszerii
alairasaval lehet modositani. Nem helyettesitheti a szerz6dés modositasat kooperacids
jegyz8konyvben rogzitett megallapitas, egyiittmiikdési megallapodas vagy épitési naploba
torténd bejegyzés.

75 Jelen szerzddés elvalaszthatatlan része az ajanlattételi felhivds. A szerzddés
mellékletét képezi Vallalkozo részérél adott arajanlati koltségvetés.

8. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy ha és amennyiben a Vallalkozé igazolja,
hogy a szerz6dés targya szerinti kotelezettség teljesitése a veszélyhelyzettel kdzvetlen
Osszefiiggésben nem valdsithaté meg, és errél az ajanlattételi hataridé idépontjaban nem volt
tudomasa, akkor a teljesitési hatdriddé az igazolt akadalyoztatds idStartamaval
meghosszabbodik.

A jelen szerzddést alulirott Felek helybenhagydlag irjak ala.

Eger, 2024. szepypmb/cr 28.

NEMETH UT KFT.

- Ady E.ut6.
.............. 1739’ 260258638

s’i’lfemeth Ut Kft
Vallalkoz6




